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	The Regional Environmental Centre for the Caucasus


	ტექნიკური დავალება
	TERMS OF REFERENCE

	პოზიციის დასახელება : ადგილობრივი ექსპერტი დმანისის მუნიციპალიტეტში ( ნახევარი განაკვეთი) 

[სტატუსი პროექტის გუნდში: პროექტის ძირითადი გუნდის წევრი RECC-ში]
	Job Title:


Local Project Expert based in Dmanisi Municipality (part time)

[Status on Project Team: Project Core Team Member at RECC]

	Publication/Contract Ref. No. 027RECC/G/FAO-08-2021

	ხელშეკრულების ტიპი: შრომითი ხელშეკრულება 
	Contract Type: Employment Agreement

	შერჩევის პროცედურა: ადგილობრივი კონკურსი ვაკანსიის გამოცხადებით 
	Selection Procedure: Local Competitive with Publication of a Vacancy

	ბიუჯეტის ხაზი: 5650-03 [კონტრაქტები - საძოვრების აღდგენის პრაქტიკა მუნიციპალიტეტებში]
	Budget Line:  5650-03 [Contracts - Restoration Practices in Municipalities] 

	ხელშემკვრელი ორგანიზაცია: კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (RECC)
	Contracting Organization: The Regional Environmental Centre for the Caucasus (RECC)

	სამმართველო/განყოფილება: RECC-ს პროექტების განმახორციელებელი ერთეული
	Division/Department: RECC Projects’ Implementation Unit

	პროგრამა/პროექტის ნომერი: „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა  დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“  
(GEF პროექტი ID: 10151 / FAO ერთეულის ნომერი: 654524 / FAO პროექტის სიმბოლო: GCP/GEO/006/GFF)
	Programme/Project Number: “Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands” 

(GEF Project ID: 10151 / FAO Entity Number: 654524 / FAO Project Symbol: GCP/GEO/006/GFF)

	სამუშაო ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტი, საქართველო 
	Duty Station:  Dmanisi  Municipalities of Georgia

	დავალების დაწყების სავარაუდო თარიღი: 
1 მარტი, 2023
	Expected Start Date of Assignment:  
1 March, 2023

	სამუშაო თვეების საერთო რაოდენობა:  10  თვე
	Total Number of Working Months: 10  months

	ანგარიშები წარედგინება: სოფიკო ახობაძეს, RECC აღმასრულებელი დირექტორი

ანა რუხაძეს, RECC პროექტის ტექნიკური მრჩეველი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში

	Reports to: Sophiko Akhobadze, RECC Executive Director

Ana Rukhadze, RECC Project Technical Advisor in Agricultural Development


	1. მომსახურების მიზნების აღწერა
	1. Description OF objectives of the SERVICE


	1.1 ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (RECC), როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია, ჩართულია გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მიერ დაფინანსებული პროექტის განხორციელებაში „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა  დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“ – GEF პროექტის ID: 10151“ ("პროექტი"). GEF პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო არის გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO).

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, 2020 წლის მაისში RECC-მა და FAO-მ ხელი მოაწერეს  შეთანხმებას საგრანტო პროექტის „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა  დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“ განსახორციელებლად. ეს შეთანხმება არეგულირებს RECC-ის მიერ პროექტის შესაბამისი კომპონენტების განხორციელებას, როგორც ეს განსაზღვრულია შეთანხმების დანართ 3-ის შედეგების ცხრილში, სამუშაო გეგმასა და ბიუჯეტში. იგი აღწერს RECC-სა და FAO-ს შორის ურთიერთობას და მათ პასუხისმგებლობებს.

პროექტის ფარგლებში და მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის (LDN) კონტექსტში, საქართველო მიზნად ისახავს შეინარჩუნოს და გაზარდოს ჯანსაღი და პროდუქტიული მიწის რესურსები ეროვნული მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისად. მიწის ნეიტრალური ბალანსის მიღწევის 5 მიზნიდან, რომლებიც დასახულია საქართველოს მიერ, პროექტი პირდაპირ კავშირშია შემდეგი ორი მიზნის განხორციელებასთან: მიზანი 1: LDN პრინციპების ინტეგრირება ეროვნულ პოლიტიკაში, სტრატეგიებსა და დაგეგმვის დოკუმენტებში; და მიზანი 4: დეგრადირებული მიწის რეაბილიტაცია.

პროექტი შედგება შემდეგი ოთხი კომპონენტისგან: (1) პოლიტიკა და მარეგულირებელი/ინსტიტუციური ჩარჩო, (2) დემონსტრირება, (3) შესაძლებლობების განვითარება და (4) ცოდნის მართვა.

კომპონენტი 2-ის (საძოვრების მდგრადი მენეჯმენტის პრაქტიკის დემონსტრირება და წარმატებული მიდგომების გავრცელება) ფარგლებში ღონისძიებები დაგეგმილია მიწის ტიპის (და საკუთრების) მიხედვით და მოიცავს სხვადასხვა შესაბამის მიდგომას მიწის დეგრადაციის თავიდან აცილების, შემცირებისა და რეზერვაციის მიზნით. სამი სამიზნე მუნიციპალიტეტი (ყაზბეგი, დმანისი და გურჯაანი) წარმოადგენს ეროვნულ პრიორიტეტებს, ცხელი წერტილების სუბეროვნული შეფასებების მიხედვით (იდენტიფიცირებული LDN Target Setting Program - TSP-ის მეშვეობით).  გამოყენებული იქნება ზომები შეთანხმების მისაღწევადაც.
საველე სადემონსტრაციო ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით, პროექტმა განახორციელა საძოვრებისა და პასტორალური რესურსების ინვენტარიზაცია სოფლის საძოვრების 4 პრიორიტეტულ საპილოტე ზონაში (ყაზბეგის, გურჯაანის და დმანისის მუნიციპალიტეტები). 

ამასთან დაკავშირებით პროექტმა შეიმუშავა საძოვრების აღდგენის ოპერატიული ტიპის გეგმები სოფლის საძოვრების  4 პრიორიტეტული საპილოტე ტერიტორიისთვის, რათა დანერგოს მდგრადი ძოვებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მაგ., როტაციული, კონტროლირებადი ძოვება, საძოვრების აღდგენის დრო, შემოღობვა და ა.შ.) დარწყულების სისტემის მოწყობის ჩათვლით. დაგეგმილი ღონისძიებები შემუშავდა პროექტის PRAGA-ს საბაზისო კვლევის შედეგების საფუძველზე (მომზადებული PPG ფაზაში) და ფერმერების, შესაბამისი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების და ადგილობრივ ტექნიკურ მრჩეველთა მონაწილეობით.

საძოვრების აღდგენის პრაქტიკის გამოცდილება გავრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეროვნული და საერთაშორისო პარტნიორების აქტივობების საშუალებით, და გაზიარდება რეგიონისა და მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებთან.
	1.1 Background
 The Regional Environmental Centre for the Caucasus (RECC) as operational partner is involved in implementation of the Global Environmental Facility (GEF) financed project Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands – GEF Project ID: 10151” (“the Project”). GEF Implementing Agency for the Project is the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 
With the above regard, in May, 2020 the RECC and FAO signed Operational Partners Agreement (OPA) for implementation of the Grant Project “Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands”. This Agreement governs the implementation by the RECC of the relevant parts of the Project as defined in the results matrix, work plan and budget in Annex 3 of the OPA. It describes the relationship between the RECC and FAO and their responsibilities.

Under the Project and within the context of Land Degradation Neutrality (LDN), Georgia aims to maintain and increase the amount of healthy and productive land resources in line with the national sustainable development goals. Georgia has released five voluntary LDN targets. The project is directly linked to the implementation of two of these targets: Target 1: Integrate LDN principles into national policies, strategies and planning documents; and Target 4: Degraded land will be rehabilitated.
Project consists of four subsequent components: (1) Policy and Regulatory/Institutional, (2) Demonstration, (3) Capacity Building and (4) Knowledge Management.

Component 2 (Demonstration of sustainable pastureland management practices and scaling up successful approaches) interventions is designed according to land type (and tenure) and involve a variety of appropriate approaches to avoid, reduce, and reserve land degradation. The three target municipalities (Kazbegi, Dmanisi and Gurjaani) represent national priorities according to the sub-national assessments of hot spots (identified through LDN Target Setting Programme - TSP). Measures will also be applied to manage the tradeoffs.
In order to plan and carry out field demonstration activities, the project developed an inventory of pastures and pastoral resources in the 4 Priority Pilot Areas of Village Pastures (Kazbegi, Gurjaani and Dmanisi municipalities). This included both spatial and temporal considerations of the resources. 

With this regard the project developed operational-type Pasture Restoration Plans for the 4 Priority Pilot Areas of Village Pastures to introduce sustainable grazing related measures (e.g., rotational, controlled grazing, pasture recovery times, fencing etc.) including arrangement of watering system. Planned measures were developed based on the results of the PRAGA baseline study of the project (prepared during PPG phase) and with the participation of the farmers, relevant agricultural cooperatives, and locally-based technical advisors.

The experiences of restoration practicies will be replicated across Georgia through activities of national and international partners, and shared with other countries in the region and beyond.

	1.2 დავალების აღწერა და მიზანი 

პროექტის ადგილობრივი  ექსპერტი, დმანისის მუნიციპალიტეტში (LPE-Dmanisi) ასრულებს RECC პროექტის ძირითადი გუნდის წევრის ფუნქციებს მუნიციპალურ დონეზე და პასუხისმგებელია დმანისის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი OPA-ს ფარგლებში RECC-ის შესაბამისი პროექტის ნაწილებთან დაკავშირებული პროექტის კომპონენტების განხორციელებაში.

ის იმუშავებს RECC-ის აღმასრულებელი დირექტორის (პროექტის პოლიტიკისა და ინსტიტუციური მრჩეველი - პროექტის ხელმძღვანელი/მენეჯერი) და ტექნიკური მრჩეველის სოფლის მეურნეობის განვითარებაში (RECC პროექტის ძირითადი გუნდის კოორდინატორი) საერთო ხელმძღვანელობითა და ზედამხედველობით, მჭიდრო კონსულტაციით მთავრობის დანიშნულ პროექტის ეროვნულ   დირექტორთან (NPD),წარმოდგენილს  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  (MEPA) სახით.
	1.2 DESCRIPTION AND OBJECTIVE OF THE ASSIGNEMENT
Local Project Expert who will be based in Dmanisi Municipality (LPE-Dmanisi) performs functions of the RECC Project Core Team Member at municipal level and is responsible to support implementation of the Project components concerning RECC’s relevant Project parts under the OPA planned in Dmanisi Municipality. 

He/She will work under the overall guidance and supervision of the RECC Executive Director (Project Policy and Institutional Advisor – Project Supervisor/Manager), Technical Advisor in Agricultural Development (RECC Project Core Team Coordinator) and in close consultation with the government designated National Project Director (NPD) representing the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA). 

	2.  დავალების ფარგლები  
	2.  SCOPE OF THE ASSIGNMENT

	2.1. სპეციფიკური ამოცანები
	2.1. Specific Tasks

	ადგილობრივი ექსპერტის  ამოცანები:

· დმანისის მუნიციპალიტეტ სოფელ განახლებაში პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ქმედებების განხორციელების კოორდინაცია და მასში მონაწილეობა;
· ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა და კოორდინაცია დმანისის მუნიციპალიტეტში სოფელ განახლებაში შერჩეული საპილოტე საძოვრის აღდგენის ღონისძიებების განხორციელებაში, საპილოტე საძოვრის აღდგენის გეგმის შესაბამისად, რაც მოიცავს მაგრამ არ იზღუდება შემდეგით:   

· საპილოტე საძოვარზე კონტროლირებადი ძოვების სისტემის დანერგვის ყოველდღიური კოორდინაცია;
· საპილოტე საძოვრის ყოველწლიური მართვის გეგმის და ძოვების კალენდრის შემუშავება, კონტროლირებადი ძოვების და საძოვრის მდგრადი მართვის საპილოტე პროგრამის ექსპერტთან ერთად; 

· საპილოტე საძოვრით მოსარგებლეთა მობილიზება და მათი ჩართვის უზრუნველყოფა საპილოტე საძოვრის მართვის გეგმის და ძოვების კალენდრის შემუშვებასა და განხორციელებაში;
· საძოვარზე მოწყობილი ინფრასტრუქტურის (მათ შორის ელექტროღობეები და წყლის სისტემები) გამართული მუშაობის მონიტორინგი და მოვლა-პატრონობა; 

· საძოვრის მოსარგებლეთა სოციალურ-ეკონომიკური და ცხოველთა ვეტერინარული მდგომარეობის შესახებ მონაცემთა რეგულარული შეგროვება/განახლება და პროექტის სამუშაო ჯგუფისთვის მიწოდება;
· საძოვრის მოსარგებლეთა გაერთიანების (Pasture Users Union) პოტენციურ წევრთა იდენტიფიცირება, მათთან კონსულტაციების ჩატარებისა და პროექტის გუნდთან მჭირდო თანამშრომლობის ჩამოყალიბების უზრუნველყოფა; 

· საპილოტე სოფელ განახლებაში საძოვრის მოსარგებლეთა კავშირის სამართლებრივი დაფუძნების უზრუნველყოფა;
· საპილოტე სოფელ განახლებაში საძოვრის მოსარგებლეთა კავშირის ფუნქციონირების ტექნიკური მზარდაჭერა; 

· სოფელ განახლებაში ქალების მიერ მართული შინამეურნეობების გამოვლენა, მათი ჩართვა საძოვრის მოსარგებლეთა გაერთიანებასა და საპილოტე საძოვრების აღდგენის გეგმის განხორციელებაში იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მსგავსი შინამეურნეობები შეადგენენ ბენეფიციარების 30%;
· მიღებული გამოცდილების საფუძველზე რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება საძოვრების სარგებლობის გაუმჯობესების მიზნით;
· პროექტის აქტივობების ადვოკატირება ადგილობრივ დონეზე, პარტნიორობისა და თანამშრომლობის დამყარება შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან;
· საძოვრების მოსარგებლეთა, პროექტის გუნდისა და სხვა დაინტერსებულ მხარეებთან საქმიანობის და შეხვედრების კოორდინაცია;
· ტრენინგების, სემინარების, საველე ვიზიტების და პროექტთან   დაკავშირებული სხვა აქტივობების ლოგისტიკური უზრუნველყოფა;
· გადაუდებელი საჭიროებების შემთხვევაში საჭირო  ქმედებებში სწრაფად გარკვევა და მის განხორციელებაში მონაწილეობა.

	LPE will have the following tasks:
· Provide local coordination efforts and support to the implementation of the Project activities at local level in the village of Ganakhleba, Dmanisi Municipality.

· Provision of technical assistance and coordination in the implementation of the restoration measures for the selected pilot pasture in the village of Ganakhleba in Dmanisi municipality, in accordance with the pilot pasture restoration plan, which includes but is not limited to the following:

· Day-to-day coordination of the implementation of the controlled grazing system on the pilot pasture.

· Development of the annual pilot pasture management plan and grazing calendar, together with the controlled grazing and sustainable pasture pilot program management expert

· Mobilizing pilot pasture users union (PUU) and ensuring their involvement in the introduction and implementation of the pilot pasture management plan and grazing calendar.

· Monitoring and maintenance of the infrastructure (including electric fences and water systems) installed on the pasture.

· Regular collection/updating of data on socio-economic and veterinary status of pasture users and delivery to project working group.

· Identifying potential members of the pasture user’s union, conducting consultations with them and ensuring the necessary cooperation with the project team (facilitation)

· Ensuring the legal establishment of the Association of Pasture Users in the pilot village Ganakhleba.

· Technical monitoring of the functioning of the Association of Pasture Users in the pilot village Ganakhleba;

· Identifying households headed by women in the village of Ganakhleba, involving them in the pasture user’s union and the implementation of the pilot pasture restoration plan and ensuring that such households constitute 30% of the beneficiaries;

· Review of lessons learned and make recommendations for improving the performance and the necessary adjustments to improve the use of pastures for local level;

· Advocate the project activities  on local level and build partnership and cooperation with relevant stakeholders;
· Coordination of activities and meetings with pasture users, project team and other interested parties;

· Arrange logistical arrangements for trainings, workshops, field visit and other related activities to the project;

· Participate in clarifying and implementation of quick actions to meet urgent needs.



	3.2. კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მოთხოვნები

ადგილობრივ ექსპერტს  უნდა ჰქონდეს:

· პროფესიული  (VET) ან უმაღლესი განათლების (B.Sc.) კვალიფიკაცია,  სასურველია სოფლის მეურნეობაში ან სხვა მონათესავე დარგებში;

· მინიმუმ 2-3 წლიანი გამოცდილება, რომელიმე შემდეგ საქმიანობაში: სოფლის მეურნეობა, საძოვრებისა და მეცხოველეობის მენეჯმენტი, რძისა და ხორცის წარმოება, სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურა, მიწის დეგრადაცია და გარემოს მენეჯმენტი.
	3.2. Qualifications and Experience Requirements

LPE-Dmanisi should have:

· Vocational Education and Training (VET) or higher education (B.Sc.) qualification favorably in agriculture or in other related fields 

· At least 2-3 years of experience and familiarity with issues in one of the following fields: agriculture, pasture and livestock management, diary and meet production, agricultural infrastructure, land degradation and environmental management.

	3.3. ტექიკური კომპეტენციები   

· შედეგებზე ორიენტირებული

· კარგი კოორდინაციისა და ექსპერტული უნარები

· საველე მუშაობის უნარები

· სამიზნე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მგზავრობის შესაძლებლობა

· კარგი სამუშაო ურთიერთობების ჩამოყალიბების უნარი ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მუნიციპალურ და რეგიონულ ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან/სსო-ებთან, სხვადასხვა ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან და ადგილობრივ მასმედიასთან.
· ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე პროექტის შედეგების ჩარჩოსა და პროექტის სამუშაო გეგმების კარგად გაზრების უნარი;
· კარგი ორგანიზაციული და საკომუნიკაციო უნარები
· ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა (ინგლისური ენის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად)

· Მმართვის მოწმობა

· კომპიუტერული უნარები
	3.3. Technical Competencies  

· Results focused

· Good coordination and expert skills

· Fieldwork skills 

· Ability to travel to remote destinations within target municipality 

· Ability to develop good working relations with local population, municipal and regional authorities, local NGOs/CSOs, variety of local stakeholders and local mass media 

· Good understanding of project results framework and project work plans at local and national levels

· Good organizational and communication capacity

· Good written and oral working knowledge in Georgian (knowledge of English will be an asset)

· Driving license 

· Computer skills
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